Przedmiar roboét

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOSCI TRZESN.

Obiekt Hb rodzaj robst: Budowa oéwietienia linia kablowa niskiego napiecia.
Lokalizacja: Trzesh.

Nazwa | kod CPV: 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45231400.9 Roboty butowlane w zakresie budowy linil energetycznych

Inwestor: GMINA MIELEC, 39-300 MIELEC, UL. JADERNYCH 7.



Przedmiar roboét

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ho$é | Krot. [ J.m.
Kody CPV: 45316100-6 Instalowanie urzadzeti oswietlenia zewnetrznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych .
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOSCI TRZESN.
1 Element
11 KNNRSFO1/2
Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii Hil 68,48 m3
1.2 KNNR 5/702/2
Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll 68,48 m3
1.3 KNNR 5706/t
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,4-m 428 m -
1.4 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych SRS-110mm 51 m
1.5 KNNR 5/7051
Ulozenie rur astonowych DVK-110mm 8 m
1.6 KNNR 5/707/2 (1}
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY 4x35mm?2, przykrycie folig 177 m
1.7 KNNR 571312
Ukdadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabe! do 1,0-kg/m 59 m
18 KNNRS/T717/2(1)
} Uldadanie kabli na stupach betonowych, bezpodrednio na slupie, masa do 1,0-kg/m, w uchwytach 10 m
1.9 KNNR 5726/10
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji | powtoce Z tworzyw sztucznych, kabe! 4-2ytowy, do 35mm2 12 szt
110 KNR 508/608/7
Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120-mm2 246 m
111 KNNR 5A001/2 {1}
Montaz | stawianie stupow ogwietleniowych, slup S-80PC 8 szt
1.12 KNNR 511002/
Montaz wysiggnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15kg 6 szt
1.13 KNNR 5(003/3 (2)
Montaz przewodéw do opraw oéwietleniowych, weiaganych w stupy, rury ostonowe  wysiegniki, wysokosc latard
do 10-m, przewody kabelkowe YDY 3x2 5mm2 8 kpl
1.14 KNNR 5/1004/2
Montaz opraw céwietlenia zewnelznego, na wysiegniku 6 szt
145 KNNR 5/1302/3
Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-Zytowy 8 odcinek
1.16 KNNR 5M1301/2
Sprawdzenie i pomiar ohwody elekirycznego nn, obwéd 3-fazowy g pomiar
1.17 KNNR 5/13041
Badania i pomiary instalacii uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy 8 szt




/
/
Zestawienie materiaiow
Lp. Nazwa materialu Jm. | Hosé
1. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 255,84
2. § Folia kalandrowana m2 7434
3, | Fundament zelb. F150 do stupdw ulicznych szt 6
4. | Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 255,84
5. | Konstrukeja wsporcza 1,1 - 5,0 kg kg 12
6. | Koncowka kablowa rurkowa 2KA-35mm2 szt 60
7. | Opaski kablowe instatacyjne typu OKi szt 34,42
8. | Oprawa typu SGS 203/150W szt 6
9. | Ostona rurowa gigtka do kabli DVK fi 110mm m 8,32
10, | Ostona rurowa sztywna SRS fi 110mm m 53,04
11. | Piasek zwykly m3 24,232
12. | Shup stak.ocynk wysieg.S-90PC prosty stoz. szt 8
13. | Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 2,655
14. | Uchwyty kablowe szt 12
15. | Uchwyty odstepowe do mocowania rur stal. szt 10
16, | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN} kg 4307
17. | Wysiegnik rur.1-ram.0,9m. do st.8-90PC szt 6
18, | Zigcze oSwietl. zewn. stup, IZK 1-bezp, szt 8
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

Wytyczne Inwestora dotyczace opracowania.

Techniczne warunki zasilania wydane przez RDE Mielec

Aktualna mapa geodezyjna w skali 1 : 500,

PN -instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

.

IIL.

PRZEDMIOT INWESTYCJIL.

Przedmiotem inwestycji objetej opracowaniem, jest budowa o$wietlenia ulicznego

odcinka drogi za pomoca linii kablowej niskiego napiecia wraz z montazem stupow

oswietleniowych w miejscowosci Trzesn.

INWESTOR.

Inwestorem projektowanego oswietlenia jest GMINA MIELEC, ul. Jadernych 7.

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA.,

Stacja trafo zasilajaca - ~TRZESN 17
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~ Zasilanie - ze stupa linii n/n. or 10

— Napigcie zasilania - 400V

— Typ kabla zasilajacego stupy - YAKY 4x35mm?2
— Dlugos¢ linii kablowej YAKY 4x35mm2 - 214,0/246,0m

—  Shupy oswietleniowe S-90PC - szt. 6

Oprawy osw1et1eniowe SGS 203/150W - szt. 6

kalizacje projektowanego o$wietlenia jest terenem zabudowanym

: fn.i.eszkaniowym i polozony pomigdzy istniejacymi budynkami oraz wzdiuz

_ fdgi. O$wietlenie objete opracowaniem przebiega po terenie wzdluz granicy
tek w .6'd1eg%oéci okoto 0,5m. Na terenie znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu oraz zielen
s : i‘usiﬁysoka.

VI _ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Budowa odcinka o$wietlenia ulicznego jako sieci uzbrojenia terenu zgodnie z projektem
budowlanym, spelnia wymagania w zakresie ochrony s$rodowiska, nie powodujac jego

degradacji, zanieczyszczenia lub zatrucia.

VII. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJACEGO CALOSC OSWIETLENIA.

1. Wzdluz istniejacej drogi istnieje o§wietlenie na linii napowietrznej niskiego napigcia. Na
odcinku objetym opracowaniem brak jest oéwietlenia z uwagi na znaczne oddalenie
istniejacej linii napowietrznej od drogi. Zakres objety projektem jest uzupelnieniem

o$wietlenia na brakujacym odcinku drogi w miejscowosci Trzesn.

2. Projektowane o$wietlenie bedzie zasilane z istniejacego stupa linii napowietrznej ar 10.
Zasilanie istniejacego o$wietlenia na linii napowietrznejch jest wyprowadzone ze stacji

trafo Trzesn 1.

3. Projektowane o$wietlenie przebiega na terenie dzialek zagospodarowanych, a do
wykonania niezbgdnego zakresu prac bedzie wykorzystany pas okoto 0,5m dla ulozenia

linii kablowych zasilajacych i posadowienia stupéw oraz okoto 0,5m dla skiadowania ziemi
z wykopow.
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4. Projekiowane oSwietlenia przebiega przez  tereny bedace whasnoscia whascicieli

prywatnych, ktorzy wyra il zgodeg na realizacie inwestycji.

5. Projektowane oSW. __n{e edace przedmiotem opracowania przebiega w terenie ptaskim w

k 7aznaczono w zalaczniku graficznym.

URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

niu si.eci oéwietleniowej, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, poprzez
ianie i zahumusowanie W niezbednym zakresie. Wszystkie roboty na calej
oje oWanej trasie, wykonywane beda recznie w miejscach gdzie istnieje uzbrojenie
rénu znajdujace si¢ W poblizu uktadanych linii kablowych, natomiast dopuszcza sig
: 'w§konywanie robot mechanicznie w terenie wolnym od uzbrojenia i innych przeszkod
terenowych takich jak np. chodniki, dojscia.
Oéwietlenie bedzie zasilane z istniejacych stacji trafo Trzesh 1, poprzez istniejaca szafe
oswietleniowa, uklady zasilajaco sterujace o$wietleniem, istniejaca linie napowietrzna, na
ktorych jest obwod oswietleniowy oraz utozenie linii kablowej typu YAKY 4x3 S5mm2 wraz
z ptaskownikiem uziemiajacym FeZn 25x4. Dla posadowienia stupow zastosowaé typowe
fundamenty typu F-150, na ktorych nalezy zamontowaé stupy typu S-90PC. Na stupach
zamontowa¢ oprawy np. SGS-203/150W.
Kable beda ulozone na glebokosei 0,.9m w rowie kablowym o gtebokosci 1,0m na podsypce
piaskowej 10cm, dla linii kablowych n/n.
4 Kable n/n uktadaé zgodnie z obowiazujaca norma, tak w zakresie skrzyzowan jak i zblizen
poziomych z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.
5. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi, kabel ukladaé w rurach

ochronnych DVK-100, a pod drogami 1 wiazdami w rurach SRS-100.

IX. UWAGI OGOLNE.

1. Dziatki, na ktorych projektowane jest uzbrojenia terenu nie sa wpisane do rejestru
zabytkoéw 1 nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2. Przy realizacji inwestycji, nie zachodzi potrzeba zasilania placu budowy W energie
elektryczng oraz doprowadzenia wody, czy tez odprowadzenia sciekow.

3. Przy budowie linii kablowych i innych urzadzen, zachowal wszystkie warunki i zalecenia
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wynikajace z uzgodnief branzowych oraz ZUDP.
4. Teren po prowadzonych robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Caloé¢ wykonanych robot zglosié do przegladu i odbioru przez RDE Mielec i Inwestora.

SPRAWDZIL. PROJEKTANT:
»~ Andrzpj Suide Jézef BAUM

" g 9&?5 'j]Q’-" = pmj%:wgapia
opr. pro}. bu% . v . acje i ufzqgnia o

Nr E-Z89/81
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GMINA MIELEC
39-300 Mielec, ul. Jadernych 7.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOSCI TRZESN.

Opracowat:
Jézef BAU M
apspd go

ien w1 projéktowania
e owar 1buc \ A% apecia,\noém
‘k.er;\g(?i“' St :ldzenlazne
" elokisoajsrgetyc
kYo i eloklogfs
ey Nr E-288/81

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujgca podstawe sporzadzenia
szczegolowej specyfikacii technicznej przy zlecaniu i realizacji robdt

Przy sporzadzanin szczegblowej specyfikacji techmicznej nalezy wakivalniC przepisy
zawarte w wykorzystywanej ninigjszej ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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SPIS TRESCI
1o WSTEP ..ot sva oo s ass s s e bt et 3
2 MATERIALY ....coooooooeeeeeeeeee et ee e ams e es e eenaesenere s s sarsersnee 8
B SPRZET.......oovooovesreeooreeeeeoeeeeeees oot ss s s st s st 9
B TRANSPORT ..ottt et re sttt st eeeraen e s s s 9
5. WYKONANIE ROBOT ......oooooooeeeeeeeeeeeeeeeees s eseeeena st sassenenns 10
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .......oooooieeeeeeeeveeeeees et evs s enne s rans 10
7. OBMIAR ROBOT ....coooooooooeoeeeeeeeeeeeee ettt e e ee bt nn s enesene 13
8. ODBIOR ROBOT ... e ettt ar s et et 14
9, PODSTAWA PEATNOSC .......ocovoeeoeeeveeee oot vasva s essessnassassemsesacnrens 15
10. PRZEPISY ZWIAZANE. .........cooovvooevovrerirreeseeeeeessessecseeens ittt sssessesiassanecsens 16

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogllna specyfikacja techniczna

SST - szczegtlowa specyfikacia techniczna
PZ] - program zapewnienia jakoéci

BHP - bezpieczenstwo i higicna pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbiorn robét elektrycznych zwiazanych z budowa ofwietlenia ulicznego. :

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowangj jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspélne dla robot
objetych ogoinymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegolnych asortymentow robot elektrycznych.
W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych, dla danego asortymentu robét, ustalenia
dotycza réwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienionc ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa i parkingowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé
techniczno-uzytkows (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. O$wietlenie — urzadzenie dla o$wictlenia pasa drogowego za pomoca stupow i opraw.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przezpaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonaria, przewidziana do usuniecia po jego
zakonfczenin.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegn robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzer: i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Inzynier/Kierownik projektu ~ osoba wymicniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczenin poinformowany jest Wykonawca), odpowicdzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakeu.

1.4.9. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formic wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.10, Materialy - wszelkic elementy niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.11. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zosta okreslony - 2 przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.13. Polecenic Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy pizez
Tnzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14, Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.15. Przedsigwziecie budowiane - kompleksowa realizacja nowej inwestycii lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istnicjacej inwestycil.

1.4.16. Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
sadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - Cze&¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Tobot.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
{erenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne)
ich wykonania.

1.4.21. Teren budowy - terent udostepniony Przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.22. Zadanie budowlane - czgsc przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna calosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego penicnia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzgmaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich
czynnofci na teremie budowy, metody uzyte przy budowic oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreSionym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyImi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacja glownych tras, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy Spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong przekazanych —mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1,5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajacego, wykaz Ppozycil, ktdre stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowg oraz

projektowa, dokumentacie wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy,
~ Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.
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1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projcktowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czgS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,,Ogélnych warunkach umowy”™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczedt w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kicrownika projektu, ktory podejmic decyzie
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s wazniejsze od wymiardéw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i

SST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
/@ W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

I

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnicjgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnicnia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu
rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkic
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, éwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp,

"ﬁ zapewniajac w ten sposob bezpieczefstwo pojazdoéw i pieszych.
(A Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzieh 1 w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkic znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kicrownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okre§fonych przez Inzynicra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia teremu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktows,

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki osirzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosei i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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1.5.3. Zgodnoéé robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projcktowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnosc
ich waznoéci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzj¢
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéei, wymiary podane na piémie sa waznicjsze od wymiaréw okreélonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreflonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa fub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wrykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod Tuchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obicktow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, barery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia § odbioru
ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i orgamem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacii ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznoéei od potrzeb 1 postepu
rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezaco aktualizowany przez Wykonawee. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu,

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéei w dziert i w mocy tych zapor i znakédw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inme urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach 1 ilosciach
okreglonych przez Inzynmiera/Kicrownika projektu, tablic informacyjmych, ktérych tre$é  bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze Jjest
wlaczony w ceng kontraktowa,

b} Roboty o charakterze inwestycyinym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresje trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne érodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych,

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwicsci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzic
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda uwirzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanic przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, 7¢ jest
wiaczony w cene kontraktowa,

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasic prowadzenia robot wszelkic przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagar bedzic mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drég dojazdowych,

2) érodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzic przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarows;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1,5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolyacych szkodliwe prommieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiedmnimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
§rodowisko.

Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwoéé zanika moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na
nzycie tych materiatéw od wiasciwych organoéw administracji panstwowsj.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsckwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowicdnich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenic przed uszkodzeniem tych instalacjt i
urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwg CZasowg dla
wszelkicgo rodzaju robdt, kiére maja byé wykonane w zakresic przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kicrownika projektu i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot, O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkic
uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawea a wiacicielami niernchomoéci i dotyczacych korzystania z wlasnodei 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi W warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sic do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposaZenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niczbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozic bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika
projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci€, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ien
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw  dotyczacych
bezpicczenistwa i higieny pracy.

W szczegblnodei Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagai
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie wtrzymywat wszelkie wrzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowicdnia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podiegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkic materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot  przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jej clementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesti Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projekiu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienic wszelkich wymagar prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt
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i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwoleri i inme odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
abciazenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej preez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w
warnnkach kontraktu mic postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powelane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. RéZnice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za whasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceft Wykonawca poniesic koszty 1/lub wystapia
opGZnienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢é ceng
kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacege (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacjg)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt,
{ransport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w oddzielne

specyfikacii.
2. MATERIALY

2.1. Zr6dla uzyskania materialow

Co najmnicj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wylwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw jak réwniez odpowiednic $wiadectwa oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego #rodla nic oznacza automatycznic, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego 7rédta w sposob ciagly spelniaja wymagania 3ST w czasie realizacii robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wiascicieli 1 odnoénych wladz na pozyskanie
malteriatow ze Zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowiazany dostarczyé¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem
robdt,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienic wymagan ilosciowych i jakoéciowych
materiatéw pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu nabycia materiatow, dzierzawy i inne jakic okaza
sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialdw dla robét.



2
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Humus i nadklad czasowo zdjgte z teremu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazar Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, 7ze uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Materialy nie edpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonaweg wywiezione z terenu
budowy i ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢c nie zbadane i mie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezapiaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresic dhuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badaft wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiahi nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i whadciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawcee i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do wsywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z
ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST,
PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektn; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreélonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ uirzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi  projekta kopic  dokumeniéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymaganc
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienial sprzet
ni¢sprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projekiu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu, ni¢ moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopow i migjsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane z wykopow na terenic budowy Iub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowicdnio
do wymagati umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre
zostaly wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kicrownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektn zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowicdnio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niczaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosC watiantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoini Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, atbo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdinie zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwoscei 1 byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kicrownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu Iub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w 88T,
PZ] lub projekcie orgamizacii robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$é sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreglonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uZytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzymierowi/Kierownikowi  projektu  kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do nzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest (o wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konmserwowaé sprzet jak réwniez maprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwod¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwick sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni¢ dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kibre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot & wladciwoséci przewozonych materialow.

Liczba ¢rodkow transportu powinna zapewniac prowadzenie rob6t zgodmie Z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach InZyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym nmows,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na o§ i innych parametréw technicznych.
$rodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu picrwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigic przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera/ Kicrownika projekfu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projekiu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacjii lub odrzucenia materiatéw i
clementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badaf materiatow i robot, rozrzuty normalni¢ wystgpujace przy produkeii i
przy badaniach materialéw, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kicrownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesic Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakodci. W programie zapewnicnia jakosci Wykonawca powinien
okreslié, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czes6 ogdina opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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~ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegolmych
elementéw robdt,

— system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

-~ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

— spostb oraz forme gromadzenia wynikéw badai, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku

~materialéw, itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

~ spostb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp,) prowadzonych podczas dostaw materiatéw

— sposdb postepowania z materiatami i robotami ni¢ odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu vstali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacie, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kicrownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wicdy, gdy niedociagnigcia zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materialw,

Wszystkie koszty zwiazame z organizowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi
Wykonawca.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodmie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badapia. Po wykonaniu pomiaru Jub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzic przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektn kopie raportdw z
wynikami badan jak najszybciej, nie péZni¢j jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakoscei.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru hub innych, przez niego zaaprobowarych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazwjacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi
okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw techniczaych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nic sa objete certyfikacja okreslona w pkt 11 ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. doknmenty wydane przez producenta, a w razic
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kicrownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speltniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowicdzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kiéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwala technikg, w porzadicu chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem. zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektows],

— date uzgodnienia przez Inzymiera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakodci i
harmonogramow 1obot,

— terminy rozpocz¢cia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

~ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

~ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot,

~ wyjaénienia, uwagi i propozycjc Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

~  zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

_ dape dotyczace jakoéci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badait z
podaniem, kto je przeprowadzal,

~ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kicrownikowi projektu do ustosunkowania si¢.
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£)

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia hub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant ni¢ jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

{2) Ksigzka cbmiaréw

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementdw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty badan i préb

Dokumenty badan i préb, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

{4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inzyniera/Kierownika projekiu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienin Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedy wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w lepym kosztorysie ub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstodcia wymagang do celu miesigeznej
platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcee i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilo§ci robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajoymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej.

Jedli SST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dlugoéé pomnozona przez Sredni przekrdj.

Hosci, ktore maja byé obmicrzone wagowo, beda wazone w tonach tub kilogramach zgodnic z
wymaganiami SST,
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedy
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania duzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasic ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoci od ustaleft odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu,

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot,

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektn.

Gotowosé danej czgsci robodt do odbiorn zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kicrownika projektu. Qdbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagn 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakoéé i ilosé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawicrajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeéciowy polega ma ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czedciowego 1obdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4, Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilogci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenic robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomicniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektn zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokonma komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosel
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badas i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegblnych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potrace, oceniajac pommnigjszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach nmowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techmiczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zZamienne),

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow {oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST i ew. PZ],

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiacicielom urzadzes,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenmu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne; inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumicniu z Wykonawca wyznaczy pOnowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub wzupelniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

eSO e

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie EWATANCyjnym.,

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznalnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogdlne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycjt kosztorysu.

Dla pozycii kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dfa tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe fub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkwlacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w E-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okredlone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

@ , 9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja rachu
.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektn organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem datszych zmian i uzgodnied wynikajacych z
postepu robodt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

{(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie teremu,

{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(D) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt ntrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji rachu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowart pionowych,
poziomych, barier i $wiatef,

(b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagji ruchu obejmugje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materialdéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZnicjszymi zmianami).
2. Zarzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbibrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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E - 01.01.01 OSWIETLENIE DROG.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oswietlenia ulicznego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot obejmujacych o$wietlenie drog i parkingdéw wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
.budowg oswietlenia na istniejacych i projektowanych drogach.

“~1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt ofwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca fundamentu,
stuzaca do zamocowania opraw oéwietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy faczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa o§wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziay, filtragji 1 przeksztalcania strumietiia
swietlnego wysylanego przez zrodio $wiatia, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i polaczenia z instalacja elektryczng,

1.4.5. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elekirycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagiebiona w Zziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
P oéwietleniowej W pozycji pracy.

” 1.4.7. Szafa ofwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakloceniowych.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST E-00.00.00 , Wymagania ogolne”.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST E-00.00.00  Wymagania og0lne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogéine wymagania dotyczjce materialow

Qgolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST E-
00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2
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2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,37, odpowiadajacego
wymaganiom norm branzowych.

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom norm branzowych.

2.3. Llementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod shipy i szafy o$wietleniowe zastosowano fundamenty prefabrykowane wedhug ustalen
dokumentacji projektowej; typu F150 0,3x0,3x1,0 Wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji
okreslone sa w PN.

W zaleznoéci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozjg
konstrukeji betonowych” .

Skladowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym 1
odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Rury ochronne

Rury ochronne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztuczaych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego.

Rury uzywane powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na nie obciazenia. Wnetrza
$cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca, ich powierzchnie dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sie stosowanie rur ochronnych typu DVK-110 i SRS-110. Rury powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych migjscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2,3.3. Kable

Kable oswietleniowe YAKY 4x35 mm’, uzywane do ofwietlenia drég powinny spelniac
wymagania PN.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziatanietn promieni stonecznych.

2.3.4. Zrodia $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego
stosowaé zrodia $wiatla i oprawy spelniajace wymagania PN.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwatosé i stalo§é strumienia §wietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych lub
metalohalogenkowych.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim ograniczonym rozsylem Swiatla. Ze wzgledodw
eksploatacyjnych stosowaé malezy oprawy o konstrukeji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasa ochronnosci IL.

Elementy oprawy, takie jak ukfad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych.
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Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°Ci
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN.
2.3.5. Stupy, wysiegniki, Zrédla swiatla 1 oprawy
Stupy powinny przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru
dla 11 i 11 strefy wiatrowej, zgodnie z PN.

Kazdy ship powinien posiada¢ w swej gbrnej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowa dla
zamocowania wysiegnika rurowego 1-ramiennego lub oprawy.
W dolnej czesci stupy powinny posiadaé jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki.
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej zabezpieczenia (W iloéci zaleznej od ilo$ci zainstalowanych
opraw) i cztery lub pieé¢ zaciskoéw do podiaczenia zyt kabla o przekroju do 50 mm’.

Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa:

- shupy oéwietleniowe np. S-90PC stozkowe, z oprawami o$wietleniowymi np. SGS203/150 i
_ Zrodiem $wiatta -150W.
\(} S.ildadqwani.e shupow oéwi§t}eniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu
w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna miekkiego.

2.3.6. Wysiggniki
Dla zakresu robét objetych opracowaniem nie przewiduje sig montazu wysiegnikow.

2.3.7. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego
wysiegnika i slupa o$wietleniowego.

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢ zabezpieczen oraz cztery lub pie¢ zaciskdw
przystosowanych do podtaczenia zyt kabla o przekroju do 50 mm’.

2.3.9. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej 11 i
{ ) odpowiada¢ wymaganiom BN.

2.3.10. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania polaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac
wszelkie rodzaje kity spetniajace wymagania BN.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczjce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST E-00.00.00 . Wymagania ogdlne”.
3.2, Sprzet do wykonania oswietlenia drogowege
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwoécia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:
- zurawia samochodowego,

_ samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
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_ zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,
— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéow do & 15 cm,
_ urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST E-00.00.00 . Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialéw i elementow o$wietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢é sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dluzycowej,
_ samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego,
~ przyczepy do przewozenia kabli.

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST E-00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie Wykopow waskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac wymaganiom BN.

Wykopy pod stupy oéwietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny
byé wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu Iub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczaé ubijakami rgcznymi lub zageszezarka wibracyjna. Wskaznik zageszezenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wediug BN. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé
uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5



E-01.01.0] Odwietlenie uliczne.

-/ 5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

f Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZwigu, na warstwie zaggszczonego Zwiru
spetniajacego wymagania BN.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjq rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno byé wykonane z dokladnoscia + 2 cm. '

5.4. Montaz slupow

_ Glebokosé posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacyi
projektowej.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
.., stupa.
0 Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé potozona nizej miz 20 cm od
powierzchni chodnika fub gruntu.

5.5. Montaz wysiggnikéw

Wysiegniki nalezy montowaé na shupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.
Dla o$wietlenia zgodnie z dokumentacija, projektows nie przewiduje si¢ montazu wysiggnikow.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zagwiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiagnigciu przewodéw zasilajacych do shupdw i
wysiegnikow.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju

{ ) zyty nie mniejszym niz 2,5 mm’,

Ilo§¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym przewodzie
kabelkowym. Oprawy nalezy mocowad¢ na stupach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I i III strefy wiatrowe).

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukfadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN.

Kable powinny byé ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promiefi gigcia powinien
byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
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Vf Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glebokosci 0,7 m z dokfadnoscia = 5 cm na
/ warstwie piasku o grubosci 10 em z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadaé folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowah kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie
na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy stupach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancig izolacji poszczegodlnych odcinkdw

. kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza
€7 piz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegloéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtoéci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzeft podziemnych

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmmniejsza dopuszczalna odleglos¢é w cm

pionowa przy skrzyZowaniu | pozioma przy zblizeniu

1 |Kable clektroenergetyczne na  napigcie 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 |Kable eclcktroenergetyczne na  napigcie 50 25
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 |Rurociagi wodociagowe, $cickowe, cieplne, 50" 50
- gazowe z gazami niepalnymi
S 5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50 100
6 |Rurociagi z gazami palaymi wg PN-91/M-34501
7 | Czeéci podziemne linii napowietrznych (ustdj, ) 30
podpora, odciazka)
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, ) 50
kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oéwietleniowej, do czasu
ukazania sie nowych przepisow, moze by¢ stosowany jako skuteczno$é ochrony od porazef oraz
instalacje uziemiajaca.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe
o$wietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez whasciciela stacji trafo.
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5.8.1. Skuteczno$é ochrony od porazei

Sluteczno$é ochrony od porazefi polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach
zakléceniowych odlaczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie o$wietleniowej, na koficu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego
odgalezienia, nalezy wykonac uziomy, ktdrych rezystancja nie moze przekraczac 5 omow.

Zaleca sie wykonywanie uziomu na catej dtugoscel trasy oSwietlenia bednarka ocynkowana 25 X
4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie o$wietleniowej i latarniach, nalezy laczyc
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.8.2. Uziemienie

Uziemienie polega na polaczeniu czescl przewodzacych dostgpnych z uziomami w Sposob
powodujacy samoczynne odtaczenie zasilania, w warunkach zaktoceniowych
Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajac w jednym rowie z kablem
- O$wietleniowym, bednarke ocynkowana 25 x 4 mm, ktéra nastgpnie powinna by¢ wprowadzona do
“wnek latarn, masztéw i szafy oéwietleniowej i potaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spefnia¢ rowniez rolg zaciskow probierczych.
Ewentualne laczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana nie plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, Zzwiru i grozu.
Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadac przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mn’.
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST E-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

€ Lokglizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq
Y/ projektowa i ST.
Po zasypaniu fundamentdw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 52
oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymaloscl.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN i PN. Ponadto nalezy sprawdzié¢ doktadnoé¢ ustawienia W planie i rzedne
posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty o§wietleniowe

Elementy shupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 BN.
Shupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
_ doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
_ prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
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— jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
— jakosci polaczen srubowych shupdw, masztdw, wysiegnikow i opraw,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
porniary:

- ghebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtoéci folii ochronnej od kabla,
rezystancii izolacii 1 ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancii i ciaglosci 2yt kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzié¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
zieni.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glgbokoéci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokoséci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST,

Po wykonaniu instalacji owietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony od porazen.

Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamie$cic w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych
znieksztaleié przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksigzycowych oraz
w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mnigjsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiattoczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktdw jezdni, zgodnie z PN.

6.8. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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Fff /7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST E-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

dla linii kablowej - 1m (metr)
dla shupa o$wietleniowego - 1 szt.
dla oprawy o$wietleniowe] - 1 szt.
dla ptaskownika vziemiajacego - 1 m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

e Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST E-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
{ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow i ustojow,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uziomdw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé, kpl. dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.5 ST E-00.00.00 , Wymagania ogolne”:
- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
—- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.
~ protokoly z pomiaru systemu uziemien.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST E-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania: 1 m linii kablowej obejmuje:

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,

wykopy pod fundamenty lub kable,

zasypanie fundamentéw, ustojéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie na odlegto$¢ do 15 km i utylizacje nadmiaru gruntu,

uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna,

podiaczenie zastlania,

sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem natgzenia o§wietlenia,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
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// - konserwacja urzadzen do chwili przekazania os§wietlenia Zamawiajacemu.

Cena wykonania: 1 szt. slupa obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatoéw,

- wykopy pod fundamenty,

- wykonanie fundamentdw lub ustojow,

- zasypanie fundamentow, ustojow , zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
na odlegto$é do 15 km i utylizacje nadmiaru gruntu,

- montaz shupdw, wysiegnikéw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,

-~ wymiang istniejacych opraw o$wietleniowych, zamocowanie dodatkowych opraw
oswietleniowych

- podtaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oéwietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukcji wsporczych

2. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

3 Beton zwylkdy

4 Kruszywa mineralne do betonu

5. Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. Cement portlandzki

7 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

9 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyilu
S 10 Oéwietlenie drog publicznych
11. Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnoéci przewodow i kabli
12, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
13. Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14, Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawodw
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

15. Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
16. Elektryczne oprawy oéwietleniowe zewngtrzne
17. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na

napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV

18. Gazociagl 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

19, Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

20. Kit miniowy

21. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
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SUSpensyjnego
22, Cement. Transport i przechowywanie
ﬁ 23, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
| 24, Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, Piasek
25. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
26. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
27. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
28. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogblne wymagania i badania.
29, Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
. rozbidrkowych
ﬁ 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne.
4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych.
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Lh

&
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